

Akce:	Oprava uliční fasády bytového domu Nitranská 24	zpracoval:	Vladimír Pošvic
Investor:	Jiří Frágner jiri.fragner@accentrure.com	dne:	15.11.2013
Rozsah:	architektonické, projekční a inženýrské činnosti vedoucí k získání příslušného vyjádření dotčených orgánů státní správy	č.z.:	P2013059

VF1	příprava zakázky PPR	20 000 Kč
	a/ zjištění všech dostupných informací - inženýring (800Kč/hodinu):	
	- stavební úřad - rozsah dokumentace pro povolení stavby	0 Kč
	- odbor dopravy - zábor	0 Kč
	b/ osobní prohlídka domu, zaměření, vypracování digitálního podkladu	
	- zaměření objektu, sumarizace podkladů z archivu	4 000 Kč
	- zhotovení elektronického podkladu	12 000 Kč
	- konzultace - tvorba zadání s NPÚ	4 000 Kč
VF2	návrh/studie stavby STS	21 500 Kč
	architektonická studie barevného řešení	
	- průzkum původní barevnosti fasády (bez požadavku na nepřístupná místa z domu)	6 000 Kč
	- návrh barevného řešení (původní barevnost)	4 000 Kč
	- výkresová dok.arch-stavební dle požadavku SU a NPÚ (včetně jednání a zpětné vazby) a podklad pro VŘ	10 000 Kč
	- plánografie - 6xparé	1 500 Kč
VF3	inženýring	13 200 Kč
	- inženýring, komunikace s úřady a dotčenými orgány (hodinově 800Kč/hod): odhad 15hodin	12 000 Kč
	- poplatek spojený se zábohem (je uvažována realizace 2měsíce)	(bude součástí realizace)
	- ostatní poplatky (není uvažována PD v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. (ev. 503/2006 Sb.))	1 200 Kč
VF4	spolupráce při výběrovém řízení	8 000 Kč
	- hodinová sazba 800Kč / hod.	
	- předpoklad porovnání 3 kolové soutěže za účasti 5-ti dodavatelů (odhad 10 hodin)	8 000 Kč
VF5	spolupráce při realizaci stavby - autorský dozor	24 000 Kč
	- hodinová sazba 800Kč / hod.	
	- předpoklad kontrol 3 x týdně / 1 ho. / 2 měsíce (odhad 30 hodin)	24 000 Kč
CELKEM: (bez DPH)		86 700 Kč
DPH 21 PROCENT		18 207 Kč
CELKEM: (VČETNĚ DPH)		104 907 Kč

- cena projektu je uvažována v rozsahu úpravy uliční fsády jako maximální a bude vyúčtována
- nabídka je platná do 31.3.2013